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Bestaande
lift

8 pers.
630 kg
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vrije hoogte: 2 m
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nieuwe
brandhaspel en
poederblusser
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Technisch
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kantoorruimte te ontmantelen o.a.
- leegmaken ruimte
- verwijderen tapijt
- reinigen tegels
- vervangen verlaagd plafond

ruimte te ontmantelen o.a.
- afbraak bestaand sanitair
- vernieuwen vloerpakket
- vervangen verlaagd plafond
- nieuw sanitair

ruimte te ontmantelen o.a.
- afbraak bestaand sanitair
- vernieuwen vloerpakket
- vervangen verlaagd plafond
- nieuw sanitair

kantoorruimte te ontmantelen o.a.
- leegmaken ruimte
- verwijderen tapijt
- reinigen tegels
- vervangen verlaagd plafondruimte te ontmantelen o.a.

- vernieuwen vloerpakket
- voorzetwanden
- vervangen verlaagd plafond
- herstellen pleisterwerk
- ...

kantoorruimte te ontmantelen o.a.
- leegmaken ruimte
- verwijderen tapijt
- reinigen tegels
- vervangen verlaagd plafond
- pleisterwerk te herstellen
- ....

nieuwe blokdeuren: opening
indien nodig aan te passen
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09.04.2019 Nieuwe indeling sanitair volgens plannen interieur architecte Nathalie Deleu-Mariotti
09.04.2019 1 & 2 - bestaande gyproc wanden worden afgebroken
09.04.2019 3 - deur inkom sanitair vrouwen verplaatst
12.06.2019 Opening tussen +3 en +4 weg
12.06.2019 Rookkoepel verplaatst
12.06.2019 Nieuwe positie bandrasters verlaagd plafond + aangepaste calepinage + technieken
12.06.2019 Dubbele wand + enkelvoudige wand


	20190322 Verdieping +3

